

**Oficio No. : 0468/2020  
Solicitud No. 00000375/2020**

L#neas de Media Tensi#n A#reas	0.16	\$4,641.66
Postes RGD	5	\$94,513.53
L#neas de Baja Tensi#n A#reas	0.74	\$22,014.79
<b>DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN</b>	<b>Cantidad</b>	
Transformadores A#reos RGD	1	\$59,403.23

**3.- APORTACIÓN**

La aportación por concepto de las obras indicadas en el punto anterior, será la siguiente:

**CARGOS DE OBRA REALIZADAS POR CFE**

	<b>Cantidad</b>	
Transformadores A#reos RGD	1	\$59,403.23
Postes RGD	5	\$94,513.53
L#neas de Baja Tensi#n A#reas	0.74	\$22,014.79
Acometidas Baja Tensi#n A#reas	0.06	\$13,521.81
L#neas de Media Tensi#n A#reas	0.16	\$4,641.66

No aplica este cargo para este tipo de servicios.

<b>TOTAL APORTACIÓN</b>	<b>SUB-TOTAL \$</b>	\$194,095.02
	<b>I.V.A. \$</b>	\$31,055.20
	<b>TOTAL \$</b>	\$225,150.22

**CARGOS DE OBRA REALIZADAS POR TERCEROS**

En dado caso que se desee realizar la obra especifica a través de un tercero, este sera costeada al 100 % por el solicitante, asi como realizar los pagos originados por los siguientes conceptos:

**CARGO POR AMPLIACIÓN**

No aplica este cargo para este tipo de servicios

**CARGO POR SERVICIO**



H. AYUNTAMIENTO DE  
YAUHQUEMEHCAN TLAX  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
2017 - 2021

24 MAR 2020

<b>TOTAL PAGO SERVICIO</b>	<b>SUB-TOTAL \$</b>	\$0.00
	<b>I.V.A. \$</b>	\$0.00
	<b>TOTAL \$</b>	\$0.00

**RECIBIDO**

**4.- DURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN**

Este plazo se determinará contemplando lo siguiente: gestión de las actividades previas, de adquisición y acopio de materiales y equipos, licitaciones, ejecución de los trabajos, la puesta en