

- 63

**DIVISION CENTRO ORIENTE
ZONA TLAXCALA
OFICIO DE PRESUPUESTO DE OBRA**
Ato de Leona Vicario, Benemrita Madre de la Patria

**Oficio No. : 2474/2020
Solicitud No. 00001978/2020**

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Asunto : Presupuesto de cargos por obra(s) específica(s) y de ampliación.

Fecha Oficio: 2020.12.02

Con relación a la solicitud de modificación de instalaciones bajo el régimen de aportaciones No 00001978 de fecha 2020.11.27 para su servicio a nombre de **MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN** que localiza en **CALLE PRINCIPAL, en la colonia SAN D YAUHQUEMEHCAN 022** entre **CUAUHTEMOC** y **CAMINO A LA LUZ**, Municipio de **YAUHQUEMEHCAN**, Estado de **TLAXCALA**, con el presente, nos permitimos comunicarle el resultado de los estudios que hemos realizado:

1.- OBRA NECESARIA

Para que el suministrador otorgue el servicio solicitado, será necesario, que se realice, fuera del programa que tiene autorizado, la obra específica, cuyo croquis figura en el Anexo No. 1, con las características y presupuesto que a continuación se listan:

DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS ESPECÍFICAS

INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-11-500 CON RETENIDA TIPO RSA \$12 260,53
POR RETIRO DE POSTE PRETENZADO PCR-9-400

2.- APORTACIÓN

La aportación por concepto de la obra indicada en el punto anterior, de acuerdo con el reglamento de la ley del servicio público de energía eléctrica, en materia de aportaciones (RLSPEEMA), será la siguiente:

CARGOS DE OBRA REALIZADAS POR CFE

INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-11-500 CON RETENIDA TIPO RSA \$12 260,53
POR RETIRO DE POSTE PRETENZADO PCR-9-400

TOTAL APORTACIÓN

**SUB-TOTAL \$ 12 260,53
I.V.A. \$ 1 961,68
TOTAL \$ 14 222,21**

3.- DURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

El tiempo necesario para la construcción de dicha obra en caso de que opte que CFE las ejecute,

