



4088

H. AYUNTAMIENTO DE  
YAUHQUEMEHCAN, TLAX.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2017-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

CONTINUANDO CON EL ÓRDEN DEL DÍA Y DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **22** DE **MARZO** DEL **2019** Y ESTANDO REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES Y DANDO CONTINUIDAD AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE LA LICITACIÓN No. **GC-19-43-008**, RELATIVO A LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN, UBICADA EN PRIVADA JUÁREZ ENTRE CALLE JUÁREZ Y EMSAD, LOCALIDAD DE SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX.,** PARA LLEVAR A CABO LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS.

SE PROCEDE A LA APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DANDO LECTURA EN VOZ ALTA DE LOS IMPORTES SIN I.V.A. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

No.	EMPRESA	ECONÓMICA	MONTO SIN I.V.A.
1.-	<b>ARQ. JESUS SALVADOR BARRERA CAMARILLO</b> ADMINISTRADOR UNICO <b>BASERHIT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.</b>	ACEPTADA	<b>\$629,361.19</b>
2.-	<b>ING. ERICK ISLAS GUZMAN</b> ADMINISTRADOR UNICO <b>INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V.</b>	ACEPTADA	<b>\$643,332.79</b>
3.-	<b>ARQ. ANA SILVIA LUNA ALVAREZ</b> ADMINISTRADOR UNICO <b>AL LU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.</b>	ACEPTADA	<b>\$640,362.75</b>

SA de CV  
AV HIDALGO No. 309  
PH 9 TORRE APZACOL  
COL. CENTRO  
TE.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEMI S.A. DE C.V.  
IGD0610104J9  
INDEFINIDA NO. 504  
CARR. AEREA, TLAX.

UNA VEZ REALIZADO EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS SE INFORMA SE LLEVARÁ A CABO UNA REVISIÓN MINUCIOSA PARA CONOCER LA PROPUESTA A LA CUAL SE ADJUDICARÁ LA OBRA POR LO QUE EL ACTO DE FALLO SERÁ EL DÍA **26** DE **MARZO** DE **2019** A LAS **09:00** HORAS POR LO QUE SE LEVANTA LA

**¡ Gobierno humano que transforma !**